Zmluva o dielo €. 2/2016
(uskutoénenie stavebnych prac)

uzatvorend podfa ust. § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov (d'alej len Obchodny zakonnik)

1. Zmluvné strany
1.1 Zhotovitel’: KASA PRO s.r.o.
Sidlo: Jasenov 57, 06601 Jasenov
Zastupeny: Rudolf Kremnicky
1€0: 47 390 336
pIC: 2023851423
IC DPH: :
Bankové spojenie:  VUB a.s. Humenné
c..: SK95 0200 0000 0031 7506 6451
mobil: 0905 530 771
e-mail: kremnickyrudolf@centrum.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu PreSov, odd. Sro,vl.E. 28615/P

1.2 Objednavatel:  Obec Dedacov

Sidlo: Obecny urad Dedacov, Dedacov 28, 067 12 Koskovce
Zastipeny: Ing. Peter Pichofsky - starosta
1€0: 00322920
pIc: 2021232532
telefon: +421 577797340
e-mail; dedacov@pobox.sk
Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na uskutoénenie stavebnych prac Rekonstrukcia kultirneho domu
v obci Dedadov. V ramci versjného obstardvania bol zhotovitel Uspednym uchadzatom ana zaklade tejlo
skutoénosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véil v silade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tito zmiuvu o dielo (dalej len zmluva).

2.2 Pradmetom tejto zmiuvy je realizicia diela: Rekonstrukcia kultirmeho domu v obci Dedacov. Zhotovitel sa

zavazuje, e za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch zabezpedi realizaciu diela podfa
Vykazu vymer" oceneného zhotovitefom, ktory tvori neoddelitelni sucast zmiuvy a podia projektu stavby, ktorej



spracovatefom je L.ABACUS ateliér - Ing.arch, Robert Lajéiak, autorizovany architekt, sido atefiéru : Kudiovska
289/52, 066 01 Humenné,

23, Neoddelitelni sicast tejto zmiuvy tvoria tieto prilohy -
a) priloha . 1, ktora obsahuje Vykaz vymer spolotne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1°);
b) priloha & 2, kiora obsahuje projekt stavby (dale] len priloha &. 2

Clanok 3
Cas plnenia
11, Termin realizacie diela; do 8 mesiacov od odovzdania staveniska .

3.2, Zmiuvné terminy uvedené v bode 3.1 sl terminy najneskorsie pripustné a neprekracitelné s vynimkou:

3.2.1, vydej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
3,2.2, v pripade zmien a v rozsahu podfa pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov versjnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/sposabené konanim
zhotovitefa.
33, Predizens lehoty pinenia sa uréia maximélne v preukazatelne nevyhnutne] dizke trvania okoinosti podfa badu 3.2.

3.4, Ak je zhotovitel v omeskanim s pinenim zmiuvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok na
nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujiicich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel v omeskani
o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitefa od tejio zmluvy
odstipif.

35. V pripade zastavenia prac z viny objednavatefa budu vykonané prace ziétované podfa stupfia rozpracovanasti a
podra skutoéne zdokladovanych nakladov 2o strany zhotovitela,

Clanok 4
Zmluvna cena
4.1, Zmiuvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z 2.0 cenach v zneni neskorSich predpisov ako
visledokzaiévaniazékazkymd!azékmaé.ZSlZOOGZLomjnomobstammlaom\eneadoplnenl
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len _zakon o verejnom obstaravani’). PovaZuje sa za
cenu maximalnu platn( podas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom e

uvedena v éleneni:

4.1.1. cena diela 33 898,50 eur
4.1.2.DPH 0,00 eur
4.1.3. cena diela celkova 33 898,50 eur

42, Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vikazu vymer, ktory spoloéne s rekapitulaciou ceny je
neoddelitelnou sikastou zmiuvy ako priloha &. |. Viykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny s ako nacenenie
pinenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany beris na vedomie, Ze Vykaz vymer spolotne
s rekapitulaciou ceny s Upiné na vykonanie diela podia tejto zmiuvy.

43, K zmene ceny, zohladfujuc pravnu Gpravu zakazanych dodatkov padfa zakona o verejnom obstaravani, moZe
dojst vyluéne v pripade: '

4.3.1. zmeny sadzby DPH, ‘ &



44,

4.5,

5.1

5.2

4.3.2. rozéirenia alebo zuZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych préc, resp. éinnosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer' zo strany zhotovitefa, ak
sa tieto podfa rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Préce nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba mdze vzniknit v pnebehu realizacie diela a
ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si vyZiada
objednavatel, mdzu byf realizované vylutne v slade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a odosie
objednavatelovi po spineni tychio podmienok;

511, Prace budl fakturované na zaklade overenych zisfovacich protokolov a sipisov vykonanych prac, v
ktorych bude uvedené mnozstvo memnych jednotiek a ich ocenenie v siiade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu.

51.2. Overenie vykonanych préc vykona stavebny dozor objednavatefa do 3. pracovného dfia od predioZenia
stipisu prac zhotovitefom, Ak méa stpis préc vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

513. Splatnost faktir je 30 dni.

FaktGru vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so zakonom ¢.

22212004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a prediozi objednavatelovi v 4 originainych vitlatkoch
vratane vietkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 originall, Okrem
naleZitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat minimaine tieto udaje:

- Cislo faktury resp. dafoveho dokladu

- oznatenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informéacia o zapise), pefainy
(stav, éislo U6ty v stlade s Gdajmi uvedenymi na tejto zmluve

- I1€0 a IC DPH zhotovitefa, ICO a DIC objednavatela
- miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

- Gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- def odoslania a def splatnosti faktiry

- fakturovans celkovi Uétovant Giastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovand sumu po
objektoch ~ v3etky sumy bud( uvedené s presnosfou na dve desatinné miesta. V pripade, ¢ by boli
ceny a sumy jednotlivych poloziek v siipise vykonanych prac prepoCitane z Sk na euro budl uvadzane

s presnostou na 3 desatinné miesta \/\\‘L
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pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktGra bude obsahoval nasledovné naleZitosti - kryci list faktiry, zisfovacl protokol, sUpis vykonanych
prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré si predmetom
predkladane) faktiry podfa sipisu prac v poite minimaine 20 digitalnych fotografil. Sipis prac a
dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1, - 5.1.2. Sipis prac bude vyhotoveny v silade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahoval nazvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny, mnoZstvé, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stipis vykonanych prac
bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré majl byt
sutastou faktiry budG mat vyplnené policka tykajice sa mnoZstva a pri polozkach, kloré nie su
predmetom faktiry bude uvedeny nulovy Gdaj. Sipis vykonanych prac nebude cbsahovat kumulativne
(idaje so zapoéitanim predchadzajicich faktur,

Dielo mus| byt realizované vyluéne vsilade so schvalenym stavebnym projekiom a v silade
socenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmiuvy, Na zaklade tohto ustanovenia je
zhotovitel opravneny fakturoval vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré su v silade so
schvalenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmiuvy,

Dévodom na opravnené vratenie faktiry je skutofnost, Ze faktra ma formaine alebo obsahové
nedostatky a nesplia naleZitosti ustanoveni €. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota splatnost
zaéne plynif odo diia dorudenia opravenej faktiry objednavatefovi,

Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktiru za vykonané dielo, zohfadfujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predioZi zhotovitel ku diu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vyluéuje dodatoéné naroky zhotovitefa na Upravu
ceny diela,

Uznanie konenej faktiry vyluéuje dodatoéné naroky zhotovitefa.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdavka staveniska:

6.1.1 objednavatel je povinny zabezpedil zhotovitelovi bezplatné uZivanie prestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkove sankcie za dlhdi ne2
dohodnuty Gas uzivania uhradza zhotovitel za cell dobu, v ktorej je v omeskani,

6.1.2

613

prl zriadeni, usporiadani, vybaveni a fikvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrZziaval vSetky
prisluiné véeobecne zavazné pravne predpisy (najmé zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon ¢, 124/2006 Zz. 0 bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene a dopinenl niektorjch zakonov, vyhlasku €. 147/2013 Z2. ktorou sa ustanovujl podrobnosti na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnjch pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbome] spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ginnostl, zakon . 223/2001 Zz. o odpadoch) a
osabitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

zhotovite! si zabezpeGi prevadzkové, socidine, vyrobné zaradenia staveniska. Naklady na prevadzku,
idrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnjch zariadeni staveniska su stcastou mtw/:ﬂ\ ‘



ceny.

8.2 Realizacia:
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6.2.9

zhotovitel svojou ginnostou nesmie narusit' bezpeénost asdb nachadzajicich sa na stavenisku ani inych
0s8b pohybujlcich sa mimo staveniska,

vytyovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel, ako
sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energil z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mdZu vstupoval na stavenisko len pokial sl poverenl funkciou stavebného
dozoru alebo inou kontrolnou a dozomou Einnostou a preukaZu sa prislusnym opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoll a na prepechanych inZinierskych sietach
udrziavaf poriadok a cistotu, je povinny odstrafovaf odpady a nedistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na
viastné naklady,

pri odovzdanl pinenia podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mo2né dodavku riadne prevziat a bezpedne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby - plnenia podfa tejto zmiuvy, méze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel pinenie podfa tejto zmluvy prevzal. Po odstréneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny
vypratal stavenisko do 10 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmiuva a projektova dokumentacia
(dalej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s plnenim podia tejto zmluvy na viastné naklady, na viastnl
zodpovednost a viasiné nebezpecenstvo podfa zmiuvy, priéom sa zavazuje dodriiavat vSetky prislusné
vieobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a vieobecné technicke
poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poutif vietkych zamestnancov pracujicich
na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym (felom zhotovitel zabezpeci osobe vykonavajicej stavebny dozor pristup na
pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje pinenie podfa tejto zmluvy a ich sicasti alebo sa
skladuje material potrebny na pinenie podfa tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajicej
stavebny dozor predioZené vykresy, vzorky materialov a Iné podklady slvisiace s plnenim podfa tejto
zmiuvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitefom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzal doveme,

6.2.10 objednavatel bude organizovaf kontrolné dni na stavbe minimaine dvakrat mesaéne.

6.2.11 objednavatel ak mbze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouZitiu alebo spoloénému pouZivaniu:

6.2.14.1, skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma viastnicke, dispoziéné
alebo iné prava.

6.2.12 materialy, stavebné diela a vjrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi Tbo



vyhlaseniami o zhode vzmysle zakona ¢. 264/1999 Zz. otechnickych poZiadavkich na vyrobky
a posudzovani zhody a o zmene a dopineni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebud
mat, resp. nebud( zodpovedal zmluve a poZadovanym sk(skam, musi zhotovitel na viastné naklady
odstranif a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel moze na
odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu, Objednavatel ma v pripade nedodrZania terminu
odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie zmluvnjch pokit sa
riadi touto zmluvou,

6.2.13 zhotovitel mus! bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktors brani
alebo stazuje realizaciu pinenia podfa tejto zmluvy,

6.2.14 zhotovitel je povinny zabezpedit (East svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, kioré
vykonava stavebny dozor objednavatefa a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad
a odchylok od dokumentécie,

6.2.15 . Zhotovitel je povinny umoZnif skontrolovanie akejkolvek ¢asti diefa, ktora ma byt zakryta. stavebny dozor

je opravnieny dat pokyny, ktoré sG potrebné na realizaciu pineni podia tejto zmiuvy zhotovitelovi
v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, ato
voriginall advoch kdpiach. Jednu kopiu je povinny uloif oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo znidenia originalu. Daliu kopiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,

632 do stavebného dennika sa zapisuji v3etky skutoénosti rozhodujiice pre pinenie zmluvy, najma idaje
ocasovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove)
dokumentacie, udaje doleZité pre posidenie hospodarnosti prac & Udaje nevyhnutné pre posiidenie prac
organmi Statnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik konéi diom odovzdania a prevzatia prac,

8.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robif stavbyvedici, pripadne jeho zastupca a ich predstaveny,
pripadne nimi poverena osoba. Okrem nich s opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Staineho stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné organy
Statne| spravy,

64 Odovzdanie:
6.4.1dielo sa povaZuje za dodaneé ak je urobené protokolame odovzdanie a prevzatie,
6.4, 2dielo moZno preberat po ucelenych castiach, resp. etapéach,
643 prevzatim ucelenej Casti prechadza viastnicke pravo a nebezpeéenstvo $kody na objednavatefa,
644 prevzatie predmetu diela alebo jeho casti moZe byt odmietnuté pre vady a to a2 do ich odstranenia,

64.5 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskisanie odovzdavaného pinenia podfa tejto zrnfuvy. resp,
jeho casti,

5.4.6 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi: \ : J



-zoznam strojov, zariadenl, ktoré si sGéastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a navody na
obsluhu v slovenskom jazyku, doklady o vykonanych funkénych skuskach, stavebné denniky.

64.7 objednavatel je povinny pripravif na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich porovnanim
s dokiadmi zhotovitefa sa zabezpedila kvalitné, Gpiné a rychle uskutoénenie fohto konania, a to v

pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,
5.4 8zépisnicu 0 prevzati pinenia podrfa tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak,

6.4.9ak objednavate! odmietne pinenie podfa fejto zmiuvy alebo jeho ast prevziaf, je povinny uviest
dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a
spise sa dodatok k povodnej zapisnic,

6.4.10 zmiuvné strany sa mo2u dohodnlf na samostatnom odovzdani a prevzati len takych dokoncenych
tasti pinenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpoklada v
projektove; dokumentacii.

6.5 Osobitne technické podmienky:

6.5.1 nie je pripustné pouZivanie technologii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpednastnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

Clanok 7
Zodpovednost za vady a zaruky

7.1  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pinenie podfa tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnost, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a 2e nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvyéajnym alebo v zmiuve predpokladanym dcelom.

7.2 Ak objednavatel prevezme pinenie podla fejto zmiuvy s vadami, &i uZ zjavngmi alebo skrytymi, ma pravo na
dodatoéné odstranenie vady.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

8.1  Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v élanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vy$ke 0,03 % (minimalne viak 15 eurideri) z ceny Zasti pinenia zmiuvy,
s ktorym je v omeSkani, za kazdy def omeskania.

8.2  Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradl povinna strana nezévisle od toho, &i av akej vySke vznikne
druhej zmluvnej strane v tejto sivislosti Skoda, ktorl moZno vymahat samostatne.

Clanok 9
Riesenie sporov

9.1 Pri rdznosti nazorov na viastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné skiSobne
postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouill pri skiskach, pripadne metod, moze 1 kazd?ﬁ
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strana daf vykonaf materiaino-technické presku$anie Statnym alebo Statom uznavanym skiSobnym miestom pre
skiiéky materialov. Vysledky tychto skidok sii zavazné. Naklady na skiSky znasa strana, ktore) nazor sa ukazal
ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budl prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov, ktoré
nebude mozné rieéit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sid.

Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitefa zastavit prace.

Zmiuvny vztah sa.bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR, Spory bude rozhodovat prislusny sud
SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovite! v pinej miere zodpoveda za o, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajice sa
plnenia zmiuvy fretim osobam a zachova micaniivost o vietkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel pr
realizacil tejto zmluvy.

Zhotovite! nesmie bez predchadzajiiceho sihlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo postupif
pohladavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazujl zachoval micanlivost o akychkofvek poskytnutych Gdajoch a informaciach,
okrem informaci, ktoré je potrebné zverejnif podfa zakona.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vikon kontroly/auditu sivisiaceho s poskytovanymi sluzbami kedykolvek potas
platnosti a d&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP ato opravnenymi osobami a poskytnt im vSetku potrebnd
stginnost.

Opravnenymi osobami i najma:

a) Poskytovatef a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssl kontrolny Grad SR, prisluSna Spréva finanéne] kontroly SR, Certifikaény organ a nim poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osaby,

g) Splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v silade s pristusnymi pravnymi predpismi SR a EU.
Znotovite! sa zavazuje pri pinenl zmiuvy dodrZiavat platné a icinne vieobecne zavdzné pravne predpisy
Slovenskej republiky, ako aj pravne akty Eurdpskej Gnie v oblasti fondov Eurdpske| (nie a primerane v rozsahu
vztahujicom sa na zhotovitefa, aj reSpektovat ostatné pravidia vydané na ich zaklade (napr. Systém finanéneho
riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu, System riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu
apod.).

Zhotovitel je opravneny zabezpedif stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatefov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodévatefov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.
Subdodavatel musi spliiat alebo najneskér v Gase pinenia bude spifiat podmienky podra § 26 ods. 1. zakona €,
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni. Zhotovitel je povinny do uzavretia zmiuvy, resp. pred
planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, alebo pri zmene subdodavatefa, pisomne oznamit
objednavatelovi presnd identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude uskutofhiovat Tveblr



11

112

1.3

114

115

1186

121

122

13.1

prace.SubdodévaM.ktovéhosatikanawhnazmenummiap!ﬁal’podmbnkypod!a§260ds. 1. zakona ¢,
25/2006 Z. 2. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

Zmiuvu je mozné ukonéif dohodou zmiuvnych stran alebo odstupenim od zmiuvy,

Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, koré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodneého zakonnika.
Zhotovitelovi prinale| nahrada iba za skutoéne vykonané prace.

Odstiipenie od zmluvy musi byt druhej zmiuvnej strane oznamené pisomne.

Objednavate! je povinny zhotovitelovi posiaf kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie naroky
stvisiace s odstipenim od zmhuvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitefom.

Znotovitel méze odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmiuvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemoz2ni vykonavanie prac. Musi viak vyzval objednavatefa a urtit mu dodatoéne primerand
jehotu na spinenie zavazkov vypljvajicich zo zmluvy a pisomne prehiasil, Ze v pripade neplnenia a po
stanovenom termine od zmiuvy odstupi.

Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vylétujl podfa zmiuvnych cien v preukazatelnom
rozsahu.

Clanok 12
Ostatné ustanovenia

Objednavate! a zhotovite! sa zavazujl, 2e obchodné a technické informacie, ktoré im boll zverené zmluvnym
partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomneho suhlasu. Zarovef sa zavazuju, Ze tieto informacie
nepoudiji pre iny (el ako pre pinenie zavézkov vyplyvajcich pre nich z tejto zmhuvy.
Mvwmmmlpmmmmhwposmpovafsmmumﬁvosfwavsﬁbde s rozsahom
prac uvedenych v prilohe &1 tejto zmluvy, Zavézuje sa dodrziaval vSeobecne zavazné pravne predpisy,
fechnické nomy. Zarovedi sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi uvedenymi v prilohe &. 1, pokynmi
objednévatefa, zapismi adohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran v stavebnom  denniku
a rozhodnutiami pripadne vyjadreniami vecne a miestne priskiSnych organov.

Clanok 13
Osobitné podmienky zmiuvy

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovaf navysit svoje
kapacity pre realizéciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby
dihodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).

13.2 V pripade, 2e zhotovite! realizuje predmeini zakazku v obi z Atlasu romskych komunit 2013, sa zhotowitef

zavizuje, e poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedeny vySSie, bude podfa Partnerskej dohody SR
na roky 2014 - 2020 uplatfiovat vo vztahu k inklazi Marginalizovanych romskych komunit (dalej len MRK), ).



pri zakazkach realizovanych v obclach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socialne hadisko uplatiiovat vo
vztahu k inklizii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (htto://www.minv.sk/?atias 2013).

13.3 Forma zamestnania tychto osob nie je uréena, tj. mdZe sa jednaf o pracovny pomer na krat$i pracovny éas ( na
dobu uréity alebo neurcitli ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

Clanok 14
Zaverecné ustanovenia

14.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieto iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchedného zakonnika a subsidiame ustanoveniami Obéianskeho zakonnika.

14.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je moZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Dodatky bud( oéislované podfa poradia.

14.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadnt pisomne v lehote do 10 dnl od doruéenia
navrhu dodatku druhej strane.

14.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrZi objednavatel a dve zhotovitel.

14.5 Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddeliteind siéast, nadoblda platnost diom jej podpisu oboma
zmiuvnymi stranami a GCinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v silade s § 47a Obéianskeho zakonnika
v platnom zneni,
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